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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) 

 
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις 

παρενθέσεις) 
 
Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Ηράκλειας.  
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ∆ήµος Ηράκλειας.  
Εργοδότης είναι ο ∆ήµος Ηράκλειας. 
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση που συνάπτει µε τον εργοδότη 
σύµβαση. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας. 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµος Ηράκλειας. 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 
Σύµβαση Αµοιβή του αναδόχου.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και 
περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των 
δύο συµβαλλοµένων µερών. 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ του Εργοδότη 
και του αναδόχου µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, 
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 
Τεύχη ∆ιαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται 
στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας:  

1. Προκήρυξη µαζί µε τα Προσαρτήµατα της 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  
3. Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων 
4. Τεύχος προεκτίµησης αµοιβής 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαµβάνει ο Εργοδότης συµπληρωµένα από 
τους ∆ιαγωνιζόµενους κατά το ∆ιαγωνισµό : 

1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Επαγγελµατικής Επάρκειας  
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
3. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 

ΤΜΕ∆Ε: Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
 
1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 
εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέµατα που 
σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", 
ενώ το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων.  
 
1.3   Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 
 
Τα παρακάτω τεύχη, µαζί µε όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή 
τα συµπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης που θα 
καταρτιστεί και ταξινοµούνται κατά σειρά ισχύος: 
1. Ιδιωτικό συµφωνητικό 
2. Προκήρυξη 
3. Οικονοµική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)  
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
6. Τεχνικό Αντικείµενο (ΤΑ) 
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7. Φάκελος δηµόσιας σύµβασης 
8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών  
 
 
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1  Τόπος και χρόνος 
 

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η 
περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των 
υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, ∆.Υ. και επιβλεπόντων) να 
συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες 
ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην 
περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να 
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 

2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την 
έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει 
το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα σε 20 ηµέρες. Το ιδιωτικό συµφωνητικό 
θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο ∆ήµαρχος. 

2.1.3 Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι η συνολική προθεσµία 
για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης όπως αυτός 
προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Η έναρξη της 
συνολικής και των τµηµατικών προθεσµιών συµπίπτει, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό, µε την εποµένη της υπογραφής 
του. 

 2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικών ∆εδοµένων» παρέχεται ενδεικτικό 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών, από το οποίο προκύπτει ο 
καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του µελετητικού έργου και ο 
επιπρόσθετος χρόνος που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες 
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.  

 
2.1.5 Σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή του ιδιωτικού 

συµφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο 
χρονοδιάγραµµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Στο 
νέο χρονοδιάγραµµα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των 
µελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και τα ακριβή σηµεία 
έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική 
προθεσµία.  

  
  2.1.6 Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης, χωρίς 

ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Ως 
προς τις προθεσµίες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης ισχύουν κατά 
τα λοιπά οι ρυθµίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  

 
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 
 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον 
ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 
διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συµβατικών Τευχών. 

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 
ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Για την 
αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται 
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σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται 
η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των 
µελών του σε περίπτωση αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση 
του Προϊσταµένου της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας 
των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις 
εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση 
θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
µεταβολών.  

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον 
αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν 
κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τη Σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να 
συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε 
συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 

 
2.3  Επίβλεψη της Σύµβασης  
 
 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα 

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. Οι 
αρµοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του 
ν. 4412/2016. 

 
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων 

αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 
 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις 
δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν 
γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή 
έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ∆.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης 
την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει 
άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους 
λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο 
στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του 
αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως 
(άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 
 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1  Αµοιβή του αναδόχου 
 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονοµικής του 
Προσφοράς. Η αµοιβή αυτή µπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που α) 
αυξάνεται το φυσικό αντικείµενο, µε συµπληρωµατική σύµβαση, β) εγκριθούν 
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αρµοδίως αποζηµιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του 
Νόµου, γ) δοθεί παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης της σύµβασης µε 
αναθεώρηση της αµοιβής του, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 186 
του Ν. 4412/2016. 
 

4.2  Τα στοιχεία της αµοιβής του αναδόχου 
 

4.2.1 Ο ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα µε την ανάλυση της αµοιβής του, σε 
κατηγορίες µελετών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά 
προκύπτουν από την Οικονοµική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή 
καταβολή της αµοιβής ανά στάδιο µελέτης ρυθµίζεται από το άρθρο 187 του Ν. 
4412/2016.  
 
Για την πληρωµή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς 
Πληρωµής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται: 
 

I. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριµένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις 

εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το 
άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών. Σε περίπτωση σύµπραξης 
συνυποβάλλεται ο εν ισχύϊ πίνακας επιµερισµού της αµοιβής στα 
µέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αµοιβή 
εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιµερίζει στα µέλη της µε 
ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του 
λογαριασµού. 

V. Το πληρωτέο ποσό 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 
 
I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς 
τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, 
ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Οι συµπράξεις 
και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων 
των µελών τους. 

IV. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών 
κρατήσεων. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει κατ΄ αίτηση του 
εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την 
ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 
 
 
∆ιευκρινίζεται ότι :  
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις 

εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλπ. 
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(β) Η συµβατική αµοιβή δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, µε την 
πληρωµή κάθε Λογαριασµού. 

 
Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται 
τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση 
πληρωµής του λογαριασµού είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να 
προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του 
λογαριασµού. 
Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες της σύµβασης 
µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής 
έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. 
Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού υπάρχει µόνο 
σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την 
αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να 
προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του. 
 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου, πριν από την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης, δεν επιτρέπεται. 
     

4.2.2   Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως 
έξοδα µετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηµατικό του 
κέρδος µέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι 
προσαύξησης της αµοιβής προβλέπονται στο νόµο και στην παρούσα. ∆εν 
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύµβαση προσαύξησης της αµοιβής. 

 
4.2.3 Ο εργοδότης µπορεί να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο, µε διάλυση της 

σύµβασης για τα αποµένοντα στάδια µελέτης ή και κατά την εκπόνηση 
σταδίου µελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για την 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιµετωπίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/2016.  

 
4.2.4 Ο εργοδότης µπορεί επίσης να αυξήσει το συµβατικό αντικείµενο, εφόσον α) 

το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνει µε την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. 
Η αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά τα ανωτέρω µε 
Συµπληρωµατική Σύµβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β 
του Ν. 4412/16). 

 
4.3   Νόµισµα αµοιβής Συµβούλου 
 

 Τα τιµολόγια του αναδόχου για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που 
θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
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5.1.1  Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Νόµου, ίση προς το 5% 
της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ 

 
5.1.2  Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα 

I του τεύχους της ∆ιακήρυξης. 
 
5.1.3  Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να 

είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση στα 
Ελληνικά. 

 
5.1.4  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την 

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά το άρθρο 
72 παρ. 1β του Νόµου 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την 
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογηµένη απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆.Υ.  

 
5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον 

ανάδοχο και για τις τµηµατικές πληρωµές κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
187 του Νόµου 4412/2016. Εξ αυτών οι µεν εγγυήσεις των 
παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 187 θα επιστρέφονται µε την πλήρη 
υποβολή του σταδίου της µελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε 
εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται µετά την τελική 
παραλαβή της µελέτης. 

 
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
 
 Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους 

χωρίς καµιά διάκριση την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων 
της Σύµβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που 
προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή 
αναλόγου προς την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της 
απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς 
τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 
αναδόχου για αποζηµίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί 
ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσµίες της σύµβασης, 

επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

6.2 Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύµβασης και για αριθµό 
ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της µέσης ηµερήσιας 
αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες ηµέρες και µέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό 
(10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Αν η εκτέλεση του 
αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό 
(30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 



 
9

6.3 Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από τη διαίρεση της 
συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των ηµερών του καθαρού χρόνου, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου 184. 

6.4 Αν συναφθεί συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση η µέση ηµερήσια αξία 
της προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής που προβλέπεται σε 
αυτήν µε τον αριθµό ηµερών του καθαρού χρόνου της συµπληρωµατικής 
σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών ρητρών της συµπληρωµατικής 
σύµβασης εφαρµόζεται η παράγραφος 2. Η συµπληρωµατική σύµβαση ορίζει 
αν παρατείνονται οι προθεσµίες της αρχικής σύµβασης και αν αίρονται, καθ’ 
ολοκληρίαν ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουµένως. 

6.5 Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται αντίστοιχα 
στη σύµβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε 
υπαιτιότητά του. Οι τµηµατικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύµβασης και 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η 
σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύµβασης και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις του. 

6.6 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω της πιστοποίησης, που 
εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης 
επιβολής τους ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσω της πιστοποίησης που 
εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε ρητή απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 

 
 
Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, παραγράφονται µετά την 
πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειµένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της σύµβασης. 
 
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
8.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος “Τεχνικό Αντικείµενο” που συνοδεύει 
την Προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, µε 
επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση. 
 

8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ 
αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης 
του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 

Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

 
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
8.2  Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
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Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαµβάνει τις νόµιµες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζηµιές, εξ αιτίας ατυχηµάτων που συµβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός 
αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεµµένη ενέργεια του εργοδότη. 
 
8.3  Εκχώρηση  ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση, εκτός των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Ν. 4412/2016.  
 
8.4   Εµπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
 
8.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 

τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης 
και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόµο και 
στη σύµβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύµβασης. 
 

8.5.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε 
ηλεκτρονική µορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή 
τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
8.6  Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες 
του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη µε την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 
 

• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 
• την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του 

συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των 

παραδοχών υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, 
έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε 
άλλες κλασσικές µεθόδους ή µε άλλα προγράµµατα. 

 
8.7  Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Αναδόχου 
 
8.7.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα 

χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 
εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  
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        8.7.2 Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, έχει όµως 
ο εργοδότης το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και 
χωρίς περιορισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείµενο της 
παρούσας Σύµβασης. 

 
8.8  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

    8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύµπραξης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να 
εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά:  

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆ΟΥ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
• την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών των εργαζοµένων του. 

 
8.8.2.Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν 

αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει 
στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από 
τις αρµόδιες ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.9  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
Ο ανάδοχος (και τα µέλη του σε περίπτωση σύµπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση 
νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για 
την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
8.10  ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση του εργοδότη, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου 
ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύµβαση ή τον εργοδότη. 
 
8.11  Αλληλογραφία του Αναδόχου µε τον Εργοδότη 
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα 
πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να 
είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
 

 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 
9.1   Παροχή υφισταµένων στοιχείων 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει 
κώλυµα να τις παραδώσει. 
 
9.2   Έγκαιρη πληρωµή του Αναδόχου 
 
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον 
Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στην παρ. 4.2. 
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Άρθρο 10   ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 
10.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 
 
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις 
αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση 
των διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση 
οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το άρθρο 198 του Ν. 
4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 
 
10.2 Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του 

Αναδόχου 
 
10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν 

την υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη 
εµπιστοσύνη των διαγωνιζοµένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας 
Αρχής να µη µεταβάλει µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους 
οι διαγωνιζόµενοι για τη διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 
10.3  Ανωτέρα βία 
 
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά 

"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω 
του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών 
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την 
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις 
που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται από το Νόµο, ή 
τη σύµβαση. 

 
10.3.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 
καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των 
άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

 
10.4  Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των 
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, 
ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόµου. 
 
 
Άρθρο 11    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
11.1  Έκπτωση Αναδόχου 
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Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 191 του Νόµου 4412/2016.  
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει 
υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν 
επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών µέχρι την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο 
αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής 
προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.\ 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016. 
 
11.2    ∆ιάλυση της σύµβασης 

 
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση µιας 

σύµβασης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

 Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταµένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε 
αποζηµίωση του αναδόχου. 

11.2.2 Πέραν των αναφεροµένων στην ανωτέρω παράγραφο, σε περίπτωση 
σύµβασης µελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να 
διακόψει τις εργασίες της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει 
τη σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη 
σύµβαση. ∆ικαιούται, επίσης, ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου 
µελέτης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 194 του Ν. 4412/2016. 

11.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσµίας της σύµβασης, χωρίς 
υπαιτιότητά του. 
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση µελέτης µε εντολή του εργοδότη, για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της 
εντολής. 
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερηµερία του εργοδότη 
αναγκαστεί να µην αρχίσει την εκπόνηση µελέτης, κατά τον ορισµένο στη 
σύµβαση χρόνο. Για την έναρξη της προθεσµίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, Ειδική ∆ήλωση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 
11.2.4 της παρούσας. 
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον µηνών από την υποβολή Ειδικής 
∆ήλωσης εκ µέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της 
προθεσµίας για την πληρωµή πιστοποίησης. 

11.2.4 Η Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ' της παραγράφου 
11.2.3 της παρούσας περιλαµβάνει: α) µνεία των λόγων της διάλυσης, β) 
στοιχεία για περαιωµένα τµήµατα της µελέτης και εκτίµηση της αξίας τους, γ) 
περιγραφή των τµηµάτων της µελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί 
καταβολής της νόµιµης αποζηµίωσης συγκεκριµένου, κατά το δυνατόν, 
ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του 
να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζηµίωσης. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες περί αποδοχής ή 
απόρριψης της Ειδικής ∆ήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την επίδοσή της, ο ανάδοχος 
µπορεί να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύµβασης. 
Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία ενός µηνός, ύστερα από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
στην οποία καταχωρείται και η γνώµη του επιβλέποντα. Η σύµβαση λύεται µε 
την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας. Αν η αίτηση 
απορριφθεί εµπρόθεσµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των 
υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων του 
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και η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες 
προσαρµογές στις προθεσµίες της σύµβασης. 

11.2.5 Για τη διάλυση της σύµβασης κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 
11.2.3 της παρούσας, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία της Ειδικής ∆ήλωσης διακοπής 
των εργασιών και επιπλέον αίτηµα για λύση της σύµβασης. Τα τρία τελευταία 
εδάφια της παραγράφου 11.2.4 της παρούσας εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση αυτήν. 

11.2.6 Σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης η οφειλόµενη αποζηµίωση κανονίζεται 
µε πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών. 

11.2.7 Οι συµβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την παραλαβή του συµβατικού 
αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή 
διάλυσης της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε 
πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και των 
εγκεκριµένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της σύµβασης µε 
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. 

 
11.3  Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 
 
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτόν τη Σύµβαση 
εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του 
Νόµου4412/2016, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ 
πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της Π.Α.   
  
11.4 Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της 
 
11.4.1 Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης 

(έκπτωση του αναδόχού ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την 
εγκριτική απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από το αρµόδιο κατά νόµο 
όργανο.  

11.4.2 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016, εφόσον στις 
ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους κατηγορίες µελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 
διαδικασία Έγκρισης της µελέτης, µε την εγκριτική απόφαση της µελέτης, 
που εκδίδεται από το αρµόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση 
όλων των προδιαγραφών, κανονισµών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν 
κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της 
επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει 
υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η 
γνώµη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την αποστολή της µελέτης προς 
αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία από ειδικές διατάξεις. 
Η παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική γνωµοδότηση. 

11.4.3 Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης 
εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από την εµπρόθεσµη υποβολή 
πλήρων των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. 
Η προθεσµία αναστέλλεται αν το αρµόδιο για την έγκριση όργανο 
αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριµένο 
στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των 
υπόλοιπων µελετών. 

11.4.4 Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. 
Η οριστική παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής, µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, 
σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 
για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης. 
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11.4.5 Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι τρεις (3) µήνες 
από την έγκριση πλήρων των µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι 
µελέτες της αρχικής και των συµπληρωµατικών / τροποποιητικών συµβάσεων 
παραλαµβάνονται ενιαία. 

11.4.6 Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, 
αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής 
όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου µετά 
την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 11.4.5 της παρούσας. 

11.4.7 Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύµβαση, ύστερα 
από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που 
εκπονήθηκε ή επί µέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής. 

 
 
Άρθρο 12  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 
αναφερόµενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική 
διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται 
διαφορετικά στο Νόµο.  
 
 
Άρθρο 13   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
13.1  Νοµοθεσία  
 
Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στην Προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.  
 
13.2  Γλώσσα επικοινωνίας 
 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του Αναδόχου 

και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και 
προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε 
κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο 
κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 

 
 

Ηράκλεια  Νοέµβριος 2019 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών ,Πολεοδομίας  

& Περιβάλλοντος 

 

 

Παπαβασιλείου Αργύρης 

Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 


		2020-08-27T12:55:20+0300
	Ηράκλεια
	ARGYRIOS PAPAVASILEIOU
	Ακριβές αντίγραφο




