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Περιγραφή Σελ.

Οικοδομικά άρθρα 1

Υδραυλικά άρθρα 3

Άρθρα ΗΜ Έργων 4

Άρθρα έργων πρασίνου 5

ΤΔ.2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ



ΑΡΘΡΟ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

OIK.20.01.01 02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

OIK.20.02 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΟΙΚ.20.05.01 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

ΟΙΚ.20.06 Δεν απαιτείται

ΟΙΚ.20.10 02-07-02-00

OIK.20.20 02-07-02-00

OIK.20.21 02-07-02-00

ΟΙΚ.21.01 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

OIK.32.25 Δεν απαιτείται

OIK.38.03 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

OIK.38.04 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

OIK.38.10 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

OIK.38.13 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

OIK.38.18 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

ΟΙΚ.38.20 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΟΙΚ.38.45 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΟΙΚ.46.16

ΟΙΚ.49.01

ΟΙΚ.54.40 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα

ΟΙΚ.54.75 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.56.11 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.56.21 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.56.23 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.56.24 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.56.25 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

ΟΙΚ.61.17 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΟΙΚ.62.50 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα

ΟΙΚ.65.01 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

ΟΙΚ.65.05 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

OIK.65.50 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

ΟΙΚ.71.21

ΟΙΚ.71.31

ΟΙΚ.72.04 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών

ΟΙΚ.73.12 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΟΙΚ.73.33 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΟΙΚ.73.34 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΟΙΚ.73.35 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

OIK.73.75 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα

OIK.73.96 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα

OIK.75.11 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

OIK.75.21 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

OIK.75.31 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

OIK.75.36 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

OIK.75.41 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΟΙΚ.76.27 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

ΟΙΚ.77.10 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

ΟΙΚ.77.15 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΟΙΚ.77.20 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΟΙΚ.77.33 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΟΙΚ.77.80 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

OIK.77.102 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

OIK.79.10 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Ε.ΤΕ.Π. ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ.32.01

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους
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ΑΡΘΡΟ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

OIK.79.12 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC

OIK.79.21 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

OIK.79.40 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

ΟΙΚ.79.46 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων

ΟΙΚ.79.55 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
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ΑΡΘΡΟ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΡ.03.10 08-01-03-01
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες

ΥΔΡ.5.03 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

ΥΔΡ.5.07 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΥΔΡ.10.02 08-05-02-02
Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

(Waterstops)

ΥΔΡ.12.10 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U

ΥΔΡ.12.13 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u‐PVC

04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων

04-04-05-02
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, 

εντός ή εκτός φρεατίου

08-06-05-00 Δίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες

ΥΣ.21.01 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα

ΥΣ.30.01

ΥΣ.30.02

ΥΣ.30.03

ΥΣ.30.04

ΥΣ.32.01

ΥΣ.32.02

ΥΣ.32.03 04-04-03-02 Υδραυλικοί υποδοχείς ΑΜΕΑ

ΥΣ.32.04

ΥΣ.32.05

ΥΣ.32.06 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί

ΥΣ.32.07

ΥΣ.32.08

ΥΣ.32.09

04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Ε.ΤΕ.Π. ΜΕ ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

YΔΡ.12.18

04-02-01-01
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων ελευθέρας ροής με άκαμπτους 

πλαστικούς σωλήνες

04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί
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ΑΡΘΡΟ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

04-20-02-01 Αγωγοί- καλώδια διανομής ενέργειας

ΗΜ.20.01

ΗΜ.20.02

ΗΜ.20.03 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλεές

ΗΜ.23.06 04-50-03-00 Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων

ΗΜ.63.01 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΗΜ.63.02 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΥΣ.30 04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων

04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί

04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με αναπηρίες

04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

ΥΣ.32

ΗΛΜ62.10.41.ΣΧ.2

ΗΛΜ62.10.41.ΣΧ.3

ΗΛΜ62.10.41.ΣΧ.4

04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΗΛΜ.62.10.40.01

ΗΛΜ.62.10.40.02

ΗΛΜ.62.10.41.02

ΗΛΜ62.10.41.ΣΧ.1
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ΑΡΘΡΟ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡ.Α6 02-07-05-00 Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη

ΠΡ.Β10 10-02-02-01 Εξοπλισμός πάρκων και πλατείων

ΠΡ.Β11 10-02-02-01 Εξοπλισμός πάρκων και πλατείων

ΠΡ.Δ1 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών

ΠΡ.Δ2 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών

ΠΡ.Δ3 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών

ΠΡ.Δ6 10-05-07-00 Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών

ΠΡ.Δ7 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη

ΠΡ.Ε1 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων και θάμνων

ΠΡ.Ε9 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων και θάμνων

ΠΡ.Ε11 10-05-09-00 Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών

ΠΡ.Ε13 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

ΠΡ.Ζ.2 10-07-01-00 Κοπή και εκρίζωση δέντρων και θάμνων

Η.5.1. 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

Η.5.11. 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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